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ส่วนราชการ      ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาข้าวเสีย

ประเภทงาน  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง สายบ้านนาคลุ้ม หมู่ที่ 2   ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เจ้าของงาน                  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จ านวน 2 แผ่น

ก าหนดราคากลาง          เมื่อวันที่

ล าดับที่ รายการ รวมค่างานต้นทุน Factor F รวมค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 ประเภทงานทาง 1,393,414.76         1.3574          1,891,421.20          Factor F
2 ประเภทงานป้าย  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

2.1 แผ่นป้ายจราจร 2,140.00  - 2,140.00                  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 4,000.00  - 4,000.00                  - เงินประกันผลงานหัก 0.00%

Factor  F   ( งานทาง ) 1.3574

รวมเป็นค่าก่อสร้าง…..(3) = (1)+(2) 1,897,561.20          
สรุป คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ 1,897,000.00          

ตัวอักษร
   - คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  15  กรกฏาคม 2557  ให้ใช้ราคา  1,897,000.00  บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-)
เป็นราคากลางในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคลุ้ม หมู่ที่ 2 ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง จึงได้พร้อมกัน
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สรุปผลการก าหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

15 กรกฎาคม 2557

หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน
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ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
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